
 

COMUNE DI  BUSSETO 
P R O V I N C I A D I  P AR M A 

 

ESITO GARA D’APPALTO  
 

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE 
RONCOLE VERDI  
Importo lavori a base d’asta: Euro 249.177,13 
Importo oneri per la sicurezza: Euro 13.608,98 
Importo complessivo dell’appalto: Euro 262.786,11 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., rende noti i seguenti dati relativi alla 
procedura aperta per l’affidamento dei lavori in oggetto. 
 
Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi degli artt. 57 e 122, comma 7-bis, del D.lgs. 163/2006 e s.m. 
 
Sistema di aggiudicazione: massimo ribasso offerto sull’elenco prezzi posto a base 
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 
 
Aggiudicazione provvisoria: verbale di gara in data 10/03/2010. 
 
Aggiudicazione definitiva: determinazione del Responsabile del Servizio n. 147 del 
16/03/2010. 
 
Ditte invitate: n. 5 e più precisamente: 
 
Nominativo ditta Indirizzo 
Bocelli Clodomiro & C. S.n.c. Via Ricordi – Busseto 
Costruzioni Marchesi S.a.s. Frazione S. Andrea, 1 – Busseto 
Orsi geom. Mario Via Stradivari, 1 – Busseto 
Scaramuzza Fabrizio S.r.l. Strada S. Giuseppe, 24/A – Salsomaggiore T.  
UMISTOP S.a.s. Via Mozart, 37 – Busseto 

 
Ditte partecipanti: n. 3 di cui: 
• escluse prima della verifica dei requisiti nessuna. 
• escluse dopo la verifica dei requisiti: n. 1 e più precisamente: 

1. Impresa Edile Orsi geom. Mario di Busseto; 
• ammesse: n. 2 e più precisamente: 

1. UMISTOP S.a.s. di Mora Maurizio di Busseto; 
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2. Costruzioni Marchesi S.a.s. di Busseto; 
 
Ribassi offerti: 
 
Nominativo ditta Ribasso offerto 
Costruzioni Marchesi S.a.s. 15,02% 
UMISTOP S.a.s. 15,10% 

 
Ditta aggiudicataria in via definitiva: UMISTOP S.a.s. di Mora Maurizio con sede a 
Busseto per l’importo contrattuale di Euro 225.160,36 corrispondente ad un ribasso 
del 15,10% sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza. 
 
Termine per l’esecuzione dei lavori: giorni 150 dal verbale di consegna. 
 
Direttore dei Lavori: arch. Luca Boccacci con studio professionale in Parma. 
 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: geom. Fabrizio Pianforini con 
studio professionale in Parma. 
 
Altre informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio Tecnico Comunale al n. 
0524 – 931708 (geom. Francesca Ziliani). 
 
Eventuali impugnative: ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 u.c. della L. 241/90, si 
informa che i termini decadenziali e le autorità giurisdizionali per la presentazione di 
eventuali impugnative sono i seguenti: 

- 60 gg decorrenti dall’avvenuta presa conoscenza dei fatti, per i ricorso al 
tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sezione staccata di 
Parma; 

- 120 gg decorrenti dall’avvenuta presa conoscenza dei fatti, per i ricorso 
straordinario al Capo dello Stato. 

 
Busseto, 13 maggio 2010 

 
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZO 

L’Istruttore Direttivo Tecnico 
(geom. Angelo Migliorati) 


